GAS

Instalacién de gas, con cafieria epoxi por mt zanjeado
Instalacion de gas, con caneria epoxi por mt canalizado
Instalacion de gas, con caferia epoxi por mt aéreo y engrampado
Instalacién de gas, con caferia epoxi por boca

Instalacion de gas, con caiieria fusion por mt zanjeado
Instalacion de gas, con caferia fusion por mt canalizado
Instalacion de gas, con caneria fusion por mt aéreo y engrampado
Instalacion de gas, con caferia fusion por boca

Instalacion de lefio

Instalacion de pantalla IR

Instalacion de calefactor sin salida

Instalacion de calefactor TBH

Instalacion de calefactor TBU (hasta 6 mts)

Instalaciéon de calentador de agua instantaneo (calefén) TN
nstalacion de calentador de agua instantaneo (calefén) T.B
Instalacion de calentador de agua por acumulacién (termotanque)
Instalacién de cocina doméstica

Instalacién de cocina industrial

Instalacién de anafe

Instalacion de horno en nicho

Instalacion de caldera

Colocacion de par de rejas de ventilacion

Limpieza de calefactor sin salida

Limpieza de calefactor TBH

Limpieza de calefactor TBU

Limpieza de calentador de agua instantaneo (calefon)

Limpieza de calentador de agua por acumulacion (termotanque)
Cambio de termocupla de calentador de agua

Cambio de termocupla de cocina

Cambio de termocupla de calefactor sin salida

Cambio de termocupla de calefactor TB

Cambio de diafragma de calentador de agua

Conversion de artefacto, de GLP a GN

Armado de planta reguladora

Colocacion de medidor con regulador

Prueba manométrica hasta 3 artefactos

Prueba manométrica hasta 6 artefactos
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14,409.19
14,409.19

9,607.65
76,858.91
11,683.12
14,409.19

9,607.65
76,858.91
19,213.01
19,213.01
24,019.12
28,822.94
48,035.95
28,822.94
48,035.95
33,626.78
22,908.08
38,428.31
14,409.19
33,626.78
67,251.24
14,409.19
14,409.19
19,213.01
24,019.12
28,822.94
19,213.01
14,409.19
14,409.19
14,409.19
19,213.01
14,409.19
14,409.19
96,071.91
19,213.01
28,822.94
43,232.13




Deteccion de fuga de gas

Tramites completos de inst. de gas (planos, fact, parcial, final)-3 bocas
Tramites completos de inst. de gas (planos, fact, parcial, final)-10 bocas
Factibilidad

Tramites para inspeccion parcial

Tramites para inspeccion final

Plano completo en autocad

Informe de conformidad para inmobiliarias

Jornal de oficial gasista

Jornal de ayudante gasista
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28,822.94

124,894.86
172,930.82

38,428.31
48,035.95
48,035.95
28,822.94
33,626.78
28,822.94
14,409.19

AGUA ¥ CLOACA

Instalacion de agua fria y caliente, con cafieria fusion, para 4 artefactos de bario
Instalacion de agua fria y caliente, con cafneria fusion, para bacha de cocina

Instalacion de agua fria y caliente, con cafieria fusién, para pileta de lavar y lavarropas
Instalacion de agua, con caferia fusion, desde red hacia alimentacion tanque hasta 15 mts
Instalaciéon de agua, con caferia fusion por mt zanjeado

Instalacion de agua, con caineria fusion por mt canalizado

Instalacion de agua, con cafieria fusion por mt aéreo y engrampado

Prueba hidraulica hasta 15 bares =

Instalacion de desaglies secundarios para 1 bafio (4 artefactos, pileta de piso y ventilacién)
Instalacion de desagilie secundario para 1 bacha de cocina con boca de acceso

Instalacion de desagues secundarios para 1 pileta de lavar y lavarropas

Instalacion de desagiies primarios (para bafio y cocina contiguos) hasta C.I (hasta 5 mts)
Realizacion de C.I con modulo pre-moldeado (tapa y contratapa) y cojinetes de material
Instalacion de C.I plastica sobre mortero de asiento

Conexion desagiies primarios hasta sist de red cloacal (segun corresponda zona) (hasta 6 mts)
Instalacion de camara séptica pre-moldeada modular

Instalacion camara séptica plastica.

Instalacion biodigestor (sin drenajes)

Realizacion de drenajes por ML (canos perforados,zanjeo,relleno con granza y tapada)
Pluviales hasta cordén cuneta por M.L (por tierra)

Camara inspeccidn intermedia para pluviales en material

Camara inspeccion plastica (para pluvial) sobre mortero de asiento

Prueba Hidraulica en desagies (con tapon neumatico)

Desobstruccion desagiies horizontales x mi

Desobstruccion desagiies verticales x ml

Limpieza de tanque de reserva hasta 1000 Its en planta baja
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144,110.16

48,035.95
48,035.95
96,071.91
14,409.19
14,409.19

9,607.65
22,908.08
67,294.79
33,626.78
33,626.78
57,643.60
57,643.60
38,428.31
67,251.24
57,643.60
38,428.31
76,858.91
48,035.95
14,409.19
28,822.94
24,019.12
38,428.31
21,618.36
19,213.01
28,822.94




Limpieza de tangue de reserva hasta 1000 Its en planta alta
Limpieza de tanque de reserva de edificio

Colocacion de tanque de reserva en planta baja

Colocacion de tanque de reserva en planta alta

Recambio de tanque de fibrocemento x plastico en planta baja
Recambio de tanque de fibrocemento x plastico en planta alta
Recambio de llave de paso embutida (sin albadileria)
Instalacion de artefacto sanitario con griferia o mochila (c/u)
Instalacion de bacha de cocina (griferia y desague)

Instalacion de lavarropas/lavavajilla

Instalacién bomba presurizadora pre-calentador de agua
Instalacion bomba presurizadora bajo tanque con by pass (hasta 3 bajadas)
Instalacién cisterna con bomba elevadora (sin automatizacion)
Instalacion cisterna con bomba elevadora (con automatizacion)
Cambio de flexible en artefacto

Cambio de valvula de cierre de tanque de reserva (flotante)
Cambio de monocomando de cocina

Cambio de anodo de termotanque

Limpieza de sifén de bacha bajo mesada

Cambio de cuero de griferia de artefacto

Anulacion de depdsito de embutir x mochila de inodoro
Cambio de cuadro de ducha sin albanileria

Cambio de termotanque sin modificar ventilacion

Cambio de termotangue con modificacion en la ventilacion
Jornal de oficial sanitarista

Jornal de ayudante sanitarista
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48,035.95
76,858.91
57,643.60

114,540.41

80,178.28

103,086.37

28,822.94
22,908.08
20,617.27
19,471.87
24,019.12
48,035.95
96,071.91

153,717.80

10,308.64
16,035.66
14,409.19
19,213.01

5,268.86

4,803.82
19,213.01
36,652.93
24,019.12
33,626.78
24,019.12
14,409.19

CALEFACGION

Calculo y balance termico para radiadores (hasta 80 m2)
Célculo y balance térmico para piso radiante
Desarrollo de caferia sistema bi-tubo por par de boca sistema pex

Desarrollo por m2 piso radiante sobre malla sima
Desarrollo por m2 piso radiante sobre placas de EPS
Prueba hidraulica hasta 20 bares =

Instalacion de radiador por unidad.

Instalacidon caldera Tiro forzado
Instalacion caldera Tiro natural

Desarrollo de caferia sistema bi-tubo por par de boca sistema ppn aluminio

Puesta en funcionamiento del sist de calefacc (purga y arranque de caldera hasta 10 radiadores)
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43,232.13
48,035.95
38,428.31
28,822.94

9,607.65
11,531.93
38,428.31
28,822.94
52,839.78
76,858.91
81,662.73




Instalacion climatizador para piscina
Instalacion de calefactor central

Limpieza de radiador de aluminio por unidad (hasta 10 velas)
Limpieza de radiador de fundicion por unidad (hasta 10 velas)
Reparacion caldera-- Diagnostico de falla (sin repuestos)
Deteccion de pérdida en sistema de calefaccion (sin reparacion)

Mantenimiento basico preventivo de caldera

visita tecnica hasta un rango de 15 Km

Puesta en marcha con termostato

Presiruzacion de vaso de expansion sin desmontaje
Presiruzacion de vaso de expansion con desmontaje
Cambio de vaso de expansion sin desmontar caldera
cambio de vaso de expansion desmontando caldera
Cambio de caldera

Cambio de bomba circuladora

Cambio de serpentina

Cambio de valvula de gas

Cambio sonda NTC

Cambio de flujostato

Cambio de presostato de agua

Cambio de presostato de humo

Cambio de trampa de condensado

Cambio de forzador

Cambio de placa electronica

Boca de caldera

Boca de radiador

Boca de gabinete

Boca de circuito

Montaje de caldera(max. 1 mts salida de gases y codo)
Adicional por mts de salida de gases
Automatizacion por termostato

Montaje de radiador
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153,717.80
134,500.21

21,618.36
24,019.12
48,035.95
19,213.01
59,863.39
25,515.01
51,032.33
35,984.01
57,247.30
35,984.01
57,247.30
97,810.63
44,162.20
51,032.33
44,162.20
35,656.44
35,656.44
35,656.44
28,460.99
28,460.99
70,004.81
44,162.20
51,032.33
51,032.33
51,032.33
56,919.71
72,948.49
22,571.33
32,712.74
15,048.32
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